

SMLOUVA O DÍLO

číslo 1/2013

uzavřená podle ustanovení

§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Dolní Morava**
se sídlem Dolní Morava 35, 561 69 Králíky
zastoupená starostou Ladislavem Janočkem
IČ: 00580911
Bankovní spojení: KB Králíky
č. účtu: 25927611/0100
Telefon: 465 634 122
e-mail: starosta@obecdolnimorava.cz
technický dozor objednatele: Ing. arch. Richard Novák

1.2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Odštěpný závod Ostrava
721 08 Ostrava – Svinov, Polanecká 827
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):
p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ
pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

číslo smlouvy zhotovitele: **841/RD/320/2013** Číslo stavby zhotovitele: **RDZD**
Tel./Fax: +420495 768 255 / +420495 768 296
E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

zástupce ve věcech technických:

Ing. Miloš Cvejn – vedoucí provozní jednotky (tel. 606 604 857)

Jiří Kalous – stavbyvedoucí (tel. 602 664 341)

Zdeněk Růžička – stavbyvedoucí (tel. 721 848 304)

zástupce ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Západ (tel. 495 768 255, vladislav.fiser@strabag.com)

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Západ (tel. 721 265 468, tomas.zdenka@strabag.com)

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Západ (tel. 724 232 966, lenka.suchanova@strabag.com)

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na provedení stavby „Místní komunikace Velká Morava 1 –bytová výstavba, větev B“ vyhlášené objednatelem dne 26. 8. 2013
- 2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zároveň kompletní nabídka zhotovitele, která byla předložena v rámci uvedeného zadávacího řízení, zadávací podmínky a podklady, výkazy výměr a slepé rozpočty, zpracované projekční kanceláří Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra Novotného, sídlo Hlaváčova 179, 530 02 Pardubice.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel zaplatit za podmínek uvedených v této smlouvě kompletní zhotovení následujícího díla:

„Místní komunikace Velká Morava 1 –bytová výstavba, větev B“

a to v rozsahu dle kompletní nabídky zhotovitele ze dne 27.9.2013 a projektové dokumentace pro povolení stavby, doplněné položkovými rozpočty, uvedených v čl. II. odst. 2.2. této smlouvy.

- 3.2. Standard provedení je dán projektovou dokumentací a nabídkou zhotovitele předanou objednateli v rámci zadávacího řízení. Pokud u některých prvků není standard definován, jedná se o běžný tuzemský standard co do technické a cenové úrovně.
- 3.3. Dílo bude provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN, EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, včetně předání příslušných dokladů (faktur), nezbytných pro vyřízení zadávacích řízení.
- 3.4. V případě výslovného rozporu mezi výkazem výměr z projektové dokumentace pro povolení stavby a vlastní projektovou dokumentací pro realizaci stavby má přednost výkresová a textová část projektové dokumentace.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1. Staveniště objednatel zhotoviteli předpokládá předat v září 2013 (po ukončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele), a to na dobu stavby k bezplatnému užívání.
- 4.2. Pro realizaci stavby jsou sjednány následující časové lhůty:
- 4.2.1. **termín zahájení stavby duben 2014**
- 4.2.2. **termín dokončení stavby nejpozději do 31. 5. 2014**
- 4.2.3. nejpozději **do 14 dnů** po předání staveniště předloží zhotovitel aktualizovaný harmonogram výstavby.
- 4.3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu uvedenému v předchozím odstavci, stanoví zhotoviteli s ohledem na technologické možnosti a klimatické vlivy náhradní lhůtu nebo lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel ani v náhradní lhůtě nesjedná nápravu může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 4.4. Sjednané lhůty provádění budou prodlouženy:
- jestliže překážky v práci zavinil objednatel;
 - jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní s nimiž se běžně při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

